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Termo de Referência 
 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DA CONSULTORIA  

Especialista em monitoramento e avaliação de projetos governamentais com energia 
fotovoltaica (MT, RO, AC, AM, RR). 

2 – CONTEXTO 

 
2.1 – O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica 
tem por objetivo implementar ações que auxiliarão o desenvolvimento das 
comunidades rurais e carentes do Brasil, utilizando a oferta de energia elétrica como 
vetor principal para o desenvolvimento social e econômico, explorando o potencial de 
todos os recursos energéticos regionais, contribuindo para a redução da pobreza e 
aumento da renda familiar. A chegada da energia elétrica integrada a outros 
programas governamentais e não governamentais como serviços de saúde, educação, 
abastecimento de água e saneamento, assegurarão o atendimento dessas carências, 
através de um adequado gerenciamento da inclusão social. 
 
O Manual de Operacionalização do Programa Luz para Todos estabelece que “o 
Programa LUZ PARA TODOS se integra aos diversos programas sociais e de 
desenvolvimento rural implementados pelo Governo Federal e pelos Estados, para 
assegurar que o esforço de eletrificação do campo resulte em incremento da produção 
agrícola, proporcionando o crescimento da demanda por energia elétrica, o aumento 
de renda e a inclusão social da população beneficiada.” 
 
2.2 – Enquadramento da consultoria: A presente consultoria encontra-se prevista no 
Objetivo Imediato III: Desenvolver metodologias visando a realização de 
monitoramento, análise e avaliação do Programa LpT e a integração de ações de uso 
produtivo e eficiente de energia elétrica nas comunidades atendidas pelo Programa. 
 
 
3 – JUSTIFICATIVA 
 

No contexto Programa Luz para Todos está inserido o Programa de Desenvolvimento 
Energético dos Estados e Municípios – PRODEEM, que passa por processo de total 
revitalização denominado Programa de Revitalização e Capacitação – 
PRC/PRODEEM. 

Para a execução do PRC em todas as regiões geoelétricas do país, o MME celebrou 
convênios de cooperação técnica e financeira com a ELETRONORTE - Convênio 
MME 010/2004 (estados: Mato grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins, 
Maranhão, Pará, Amapá e Roraima) para a revitalização de 2043 sistemas, com a 
CHESF - Convênio MME 014/2004 (estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí) para a revitalização de 2578 sistemas, 
com FURNAS  - Convênio MME 012/2004 (estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo e Goiás) para a revitalização de 771 sistemas e com a 
ELETROSUL - Convênio MME 009/2004 (estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul) para a revitalização de 320 sistemas. 

O mecanismo de monitoramento e avaliação demanda um acompanhamento metódico 
e rigoroso dos projetos e programas obedecendo a metodologia utilizada pelo LpT, 
sistematizando as informações e contribuindo para identificar desvios, sugerindo 
melhorias, o alcance dos resultados e dos objetivos do PRODEEM e do LpT. 

 



 
4 – OBJETIVO GERAL  
 
Realizar monitoramento dos trabalhos de localização e diagnóstico da revitalização ou 
remoção e tombamento dos micro sistemas energéticos do PRODEEM por meio do 
convênio 010/2004 com a empresa regional ELETRONORTE, subsidiária da 
ELETROBRAS. 

 

5 – OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Planejamento e execução das atividades de monitoramento e avaliação, por 
amostragem, dos serviços do PRC/PRODEEM, no âmbito do Convênio MME 
010/2004 com a empresa ELETRONORTE (estados de Mato grosso, Rondônia, Acre, 
Amazonas e Roraima) com previsão de revitalização ou remoção de 858 sistemas 
fotovoltaicos, assegurando a sua plena operacionalização. 

Avaliação técnica da conformidade da revitalização e do uso desses sistemas 
fotovoltaicos, revitalizados e em operação no âmbito Convênio 010/2004 com a 
ELETRONORTE, como parte incorporada ao processo de eletrificação dos 
equipamentos comunitários (escolas, postos de saúde e associações) no atendimento 
às comunidades isoladas do país  
 

Inspecionar as atividades de execução do PRC/PRODEEM nos seus aspectos quali-
quantitativos, em especial os almoxarifados onde estão armazenados os 
equipamentos removidos e, por amostragem, os sistemas revitalizados mantidos em 
operação, conforme metodologia específica.  

 

Cabe destacar que essa é uma ação inerente do PRC/PRODEEM , indispensável para 
alcançar os resultados previstos no programa e visa o cumprimento das 
recomendações e determinações do Acórdão nº 598/2003-TCU-Plenário.   

 

6 – PRODUTOS  

 

Produto 01: Relatório contendo monitoramento e levantamento de campo com 
identificação, avaliação da situação física, localização e conformidade da revitalização 
e/ou remoção dos sistemas fotovoltaicos do PRODEEM em operação no Estado de 
Mato Grosso, conforme Convênio 010/2004 MME/ELETRONORTE e de acordo com 
as orientações do “Planejamento do Monitoramento do PRC/PRODEEM para 2009”, 
em anexo. 

O relatório deverá apresentar uma amostragem consolidada de 17 sistemas ou, uma 
amostragem equivalente a 20% do número de sistemas revitalizados em operação nos 
Estado de Mato Grosso - apontados em relatório da empresa ELETRONORTE. 

 

Produto 02: Relatório contendo monitoramento e levantamento de campo com 
identificação, avaliação da situação física, localização e conformidade da revitalização 
e/ou remoção dos sistemas fotovoltaicos do PRODEEM em operação no Estado de 
Rondônia, conforme Convênio 010/2004 MME/ELETRONORTE e de acordo com as 
orientações do “Planejamento do Monitoramento do PRC/PRODEEM para 2009”. 

O relatório deverá apresentar uma amostragem consolidada de 13 sistemas ou, uma 
amostragem equivalente a 20% do número de sistemas revitalizados em operação no 
Estado de Rondônia - apontados em relatório da empresa ELETRONORTE. 



 

Produto 03: Relatório contendo a 1ª etapa do monitoramento e levantamento de 
campo com identificação, avaliação da situação física, localização e conformidade da 
revitalização e/ou remoção dos sistemas fotovoltaicos do PRODEEM em operação no 
Estado do Acre , conforme Convênio 010/2004 MME/ELETRONORTE e de acordo 
com as orientações do “Planejamento do Monitoramento do PRC/PRODEEM para 
2009”. 

O relatório deverá apresentar uma amostragem consolidada de 20 sistemas ou, uma 
amostragem equivalente a 20% do número de sistemas revitalizados em operação no 
Estado do Acre - apontados em relatório da empresa ELETRONORTE. 

 

Produto 04: Relatório contendo a 2ª etapa do monitoramento e levantamento de 
campo com identificação, avaliação da situação física, localização e conformidade da 
revitalização e/ou remoção dos sistemas fotovoltaicos do PRODEEM em operação no 
Estado do Acre , conforme Convênio 010/2004 MME/ELETRONORTE e de acordo 
com as orientações do “Planejamento do Monitoramento do PRC/PRODEEM para 
2009”. 

O relatório deverá apresentar uma amostragem consolidada de 40 sistemas ou, uma 
amostragem equivalente a 20% do número de sistemas revitalizados em operação no 
Estado do Acre - apontados em relatório da empresa ELETRONORTE, incluindo os 
dados levantados na etapa anterior. 

 

Produto 05: Relatório contendo do monitoramento e levantamento de campo com 
identificação, avaliação da situação física, localização e conformidade da revitalização 
e/ou remoção dos sistemas fotovoltaicos do PRODEEM em operação no Estado de 
Roraima, conforme Convênio 010/2004 MME/ELETRONORTE e de acordo com as 
orientações do “Planejamento do Monitoramento do PRC/PRODEEM para 2009”. 

O relatório deverá apresentar uma amostragem consolidada de 7 sistemas ou, uma 
amostragem equivalente a 20% do número de sistemas revitalizados em operação nos 
Estado de Roraima - apontados em relatório da empresa ELETRONORTE. 

 

Produto 06: Relatório contendo a 1ª etapa do monitoramento e levantamento de 
campo com identificação, avaliação da situação física, localização e conformidade da 
revitalização e/ou remoção dos sistemas fotovoltaicos do PRODEEM em operação no 
Estado do Amazonas, conforme Convênio 010/2004 MME/ELETRONORTE e de 
acordo com as orientações do “Planejamento do Monitoramento do PRC/PRODEEM 
para 2009”. 

O relatório deverá apresentar uma amostragem consolidada de 20 sistemas ou, uma 
amostragem equivalente a 20% do número de sistemas revitalizados em operação no 
Estado do Amazonas - apontados em relatório da empresa ELETRONORTE. 

 

Produto 07: Relatório contendo a 2ª etapa do monitoramento e levantamento de 
campo com identificação, avaliação da situação física, localização e conformidade da 
revitalização e/ou remoção dos sistemas fotovoltaicos do PRODEEM em operação no 
Estado do Amazonas, conforme Convênio 010/2004 MME/ELETRONORTE e de 
acordo com as orientações do “Planejamento do Monitoramento do PRC/PRODEEM 
para 2009”. 

O relatório deverá apresentar uma amostragem consolidada de 39 sistemas ou, uma 
amostragem equivalente a 20% do número de sistemas revitalizados em operação no 
Estado do Amazonas - apontados em relatório da empresa ELETRONORTE, incluindo 
os dados levantados na etapa anterior. 



 
Produto 08: Relatório Final consolidando todo o levantamento de campo com 
identificação, avaliação da situação física, localização e conformidade da revitalização 
e/ou remoção dos sistemas fotovoltaicos do PRODEEM em operação nos Estados do 
Mato grosso, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima  conforme Convênio 010/2004 
MME/ELETRONORTE, de acordo com as orientações do “Planejamento do 
Monitoramento do PRC/PRODEEM para 2009”, bem como Relatório circunstanciado e 
detalhado sobre o estado de conservação física de sistemas fotovoltaicos removidos 
de campo para os almoxarifados. 
 

Observação: Por solilcitação do PRC/PRODEEM, com anuência da consultoria,  
mediante exigências do Programa, e por meio de Termo de Acordo (assinado pela 
coordenação e pela consultoria), alterar a seqüência dos Produtos, ou substituir a 
localidade indicada por outra, contudo, mantendo integralmente as atividades 
contidas neste TOR. 

 
6. 1 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS. 

 
Os produtos finais deverão ser entregues em idioma português, na forma de relatórios, 
em papel A4, devidamente numerados e encadernados,em três vias impressas e uma 
via eletrônica, de acordo com o formato a seguir:  

 Textos: MS Word  versão 2003 ou posterior; Planilhas, Gráficos e Tabelas: MS 

Excel  versão 2003 ou posterior; Figuras em geral: JPG,GIF ou BMP; 

Apresentações: MS Powerpoint  versão 2003 ou posterior; 

 Banco de Dados: SQL Server 2005 ou versão atualizada vigente, com sua 
rotina e demais informações pertinentes entregues em três vias em mídia 
eletrônica (CD-ROM), juntamente com o Relatório Final. 

 
7 – ATIVIDADES 

 

 Levantar periodicamente, junto à empresa ELETRONORTE, as 
informações referentes aos sistemas revitalizados em operação nos 
estados de Mato grosso, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima; 

 Articular e agendar, quando se fizer necessário, reuniões junto às 
Coordenações do PRC/PRODDEM e da empresa ELETRONORTE com 
vista à elaboração e revisão dos cronogramas de monitoramento e 
avaliação da execução do PRC/PRODEEM no âmbito do convênio 
010/2004; 

 Articular junto às Coordenações Estaduais do Programa Luz para Todos e 
das Administrações Municipais, o agendamento e a logística necessários às 
ações de monitoramento e avaliação da execução do PRC/PRODEEM. 

 
8 – CRONOGRAMA 
 
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do 
contrato.  
 

PRODUTO Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

1   15/04/09                     

2      28/05/09          

3       30/06/09         



PRODUTO Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

4         10/08/09       

5          25/09/09      

6            18/11/09    

7              14/01/10  

8               25/02/10 

 
As alterações nas datas previstas de apresentação dos produtos deverão ser 
devidamente comunicadas e justificadas à Direção Nacional do Projeto. 
 

 
9 – CUSTO TOTAL  

 
9.1 - O custo total da consultoria é de R$ 127.240,00 (cento e vinte e sete mil e 
duzentos e quarenta reais), sendo o valor da consultoria de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), e o valor estimado com diárias e passagens, a serem custeadas pelo Projeto, 
de R$ 27.240,00 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta reais), a seguir demonstrado: 
 

ORÇAMENTO  

ITEM UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNIT. (R$) 
PREÇO 
TOTAL 

1. Honorários                                      100.000,00 

(i) Honorários de Consultoria h/h 1920 52,08 100.000,00 

     

2. Despesas Viagens    27.240,00 

(ii) Diárias
1
 diárias 122 160,00 19.520,00 

(iii) Passagens
2
 bilhetes 7 1.000,00 7.000,00 

(iv) Transporte
3
 (auxílio)  trecho 8 90,00 720,00 

3. Valor Total em R$ (1+2) (v) - - - 127.240,00 

i- Conforme tabela de honorários de consultoria do Projeto 

ii- Diárias limitadas a R$ 180,00 nas capitais e R$ 160,00 nas demais localidades. 

iii- Passagens Aéreas de ida e volta. 

iv- Transporte de taxi/ônibus limitado ao percurso aeroporto/hotel/aeroporto. 

v - Os adiantamentos e ressarcimentos para despesas eventuais efetuadas diretamente pela    

consultoria, para realização dos produtos, dependem de prévia aprovação do Programa Luz para 

Todos, a ser solicitado por memorando ao Diretor Nacional do Projeto 

 

 

9. 2 – Estimativa de despesas com passagens e diárias, a serem custeadas pelo 
Projeto, conforme tabela: 
 

Produtos Localidade Entidade Quantidade Dias 

1 
Cuiabá (interior do estados de 
Mato Grosso) 

Eletronorte 1 18 

2 
Porto Velho (interior do estado de 
Rondônia) 

Eletronorte 1 14 

3 e 4 
Rio Branco (interior do estado do 
Acre) 

Eletronorte 2 41 

5 e 6 
Manaus/Boa vista (interiores dos 
estados do Amazonas e Roraima) 

Eletronorte 1 19 

6 e 7 
Manaus (interior do estado do 
Amazonas) 

Eletronorte 2 30 

  



 

9.3 -  Forma de pagamento e aprovação dos produtos  
 
Os Produtos (descritos no item 6) serão pagos em 8 (oito) parcelas, de acordo com o 
cronograma previsto no Item 8 e serão remunerados após análise técnica e parecer 
favorável da Direção do Programa LpT, após os trâmites no PCT/IICA, prazo máximo 
de 10 dias, nos seguintes valores.  
 

PRODUTO 1 = R$   12.000,00  

PRODUTO 2 = R$     9.000,00  

PRODUTO 3 = R$   13.000,00 

PRODUTO 4 = R$   13.000,00 

PRODUTO 5 = R$     7.000,00 

PRODUTO 6 = R$   13.000,00  

PRODUTO 7 = R$   13.000,00  

PRODUTO 8 = R$   20.000,00 

Total.........        R$ 100.000,00 

 

 
10 – QUALIFICAÇÕES  
 
10.1 – PERFIL   
 
Profissional de nível superior completo, com experiência comprovada em 
monitoramento e avaliação de projetos de engenharia na área de energia fotovoltaica. 
 
10.2 – Qualificações Requeridas 
 
São exigidas qualificações profissionais de caráter eliminatório e classificatório para 
seleção da presente consultoria. 
 
Eliminatória: 

1. Formação de nível superior em Engenharia; 
2. Experiência mínima de 5 anos na soma dos itens classificatórios; 
3. Disponibilidade para viagens em áreas remotas.  

Classificatória:  
1. Experiência em implementação e/ou supervisão de projetos governamentais na 

área de energia (20 pts); 
2. Experiência em projetos de energia elétrica em áreas isoladas (20 pts); 
3. Experiência em projetos com sistemas fotovoltaicos (20 pts). 
4. Entrevista (20 pts). 

 
10.3 SELEÇÃO  
 
O método a ser adotado para a seleção da consultoria será o de análise curricular e 
entrevista. A capacidade do especialista será aferida com base no currículo acadêmico 

e na experiência profissional por meio de comprovação documental.   

A Seleção ocorrerá em 2 fases:  
 
1ª - Avaliação da Formação e da Experiência Profissional pela Comissão de Seleção 
do MME para certificação dos itens exigidos no edital de seleção;  



 
2ª - Entrevista pela equipe do Programa LpT para avaliação dos conhecimentos e 
complementação das informações. 
 
O consultor interessado em realizar os serviços previstos neste termo de referência 
será avaliado de acordo com os quesitos indicados a seguir, com o objetivo de aferir a 
sua formação e experiência, observadas as pontuações a seguir discriminadas. A nota 
técnica final (NTF) será o somatório dos pontos obtidos nos quesitos EX e ET: 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO   

Fase Eliminatória 

A Critérios para Formação Acadêmica Pontos 
Máximo 

de 
Pontos 

 
Formação de Nível Superior em 
Engenharia 

- - 

 
5 anos de experiência mínima na soma 
dos itens classificatórios 

- - 

Fase Classificatória 

B 
Critérios para Experiência 

Profissional: máximo de 60 pontos 
(EX) 

- - 

 
Experiência em implementação e/ou 
supervisão de projetos governamentais 
na área de energia 

5 (por ano) 20 

 
Experiência em projetos de energia 
elétrica em áreas isoladas 

5 (por ano) 20 

 
Experiência em projetos com sistemas 
fotovoltaicos 

5 (por ano) 20 

C Entrevista (ET): máximo 20 pontos*   

 Experiência exigida no item “B” 20 20 

(*) Serão entrevistados os 3 candidatos que obtiverem maior pontuação na fase 
classificatória 
 

Será considerado o melhor classificado o consultor que obtiver a maior nota técnica 
final (NTF).  Em caso de empate, ou de empates sucessivos, será considerado melhor 
classificado, nesta ordem, o proponente que: 

-  obtiver maior pontuação no quesito “experiência profissional”; 
-  tiver “formação acadêmica” mais elevada (doutorado, mestrado, especialização); 
-  for o mais idoso. 
 
O candidato aprovado neste processo seletivo que vier a ser contratado deverá 
comprovar documentalmente todas as informações declaradas no seu currículo. A 
citada comprovação é condição sine qua non para a celebração do contrato de serviço 
 
Os Documentos de Formação Acadêmica e Experiência Profissional serão 
apresentados em original ou cópia autenticada, por Tabelião de Notas ou por servidor 
do PCT, juntamente com Currículo Vitae do consultor individual. 
 

 
11 – LOCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA  
 



As atividades de consultoria têm abrangência nos Estados de Mato grosso, Rondônia, 
Acre, Amazonas e Roraima e a sede da consultoria é em Brasília - DF.  

12 –SUPERVISÃO  

 
A supervisão dos serviços será do Coordenador do PRC/PRODEEM, Gerson de 
Oliveira Fortuna, responsável pelas tarefas de coordenação, supervisão geral e atesto 
dos documentos produzidos. 
 
 
13 – ENQUADRAMENTO DA DESPESA  
 
Os recursos demandados nesta Consultoria são as despesas decorrentes da 
contratação dos serviços de consultoria de que trata o presente Termo de Referência 
oriundos do Projeto de Cooperação Técnica “Estratégias de atendimento por Energia 
Elétrica a Comunidades Rurais do Âmbito do Programa LpT – BRA/IICA/08/012, que 
se enquadra na linha orçamentária OGM 8 e no Programa de Trabalho nº 
25.752.0273.1379.0001 – ATENDIMENTO DE DEMANDA POR ENERGIA ELÉTRICA 
EM LOCALIDADE ISOLADAS/LpT/MME. 

 

14 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES  E AS SANÇÔES E PENALIDADES 
 

O termo de contrato fixara com clareza e precisão, cláusulas envolvendo direitos, 
obrigações e responsabilidades das partes, notadamente cláusulas relativas à 
inexecução e rescisão do contrato, bem como das sanções em caso de 
inadimplemento, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993. 
 
15 - VEDAÇÃO LEGAL:  
 
É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração 
Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem 
como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de 
cooperação técnica internacional. Art. 7º do Dec. 5.151 de 22.07.2004. 
 
 

 
 

16. Responsável Técnico 
Nome: Gerson de Oliveira Fortuna 
Órgão:  Coordenador do PRODEEM 
Assinatura: 

      17. Aprovação: 
Nome: Jeová Silva Andrade 
Cargo: Diretor Nacional do Projeto 
Assinatura: 


